

Licenciado (a) M. A. William Johel Patzan González
(Insertar nombre del Director(a) de la Dirección Departamental de Educación)
Dirección Departamental de Educación de El progreso
Ministerio de Educación
Su Despacho

Estimado(a) Licenciado(a): Patzan González

Respetuosamente me dirijo a usted, para solicitar que con base en el Acuerdo Ministerial número 1059-2018, por medio del cual se crea el Programa de Apoyo "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos", se sirva realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, a efecto sea autorizado el mantenimiento del Edificio Escolar Público, según la información que se detalla a continuación:

CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO A SER ATENDIDO

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Consejo de Padres de Familia de la EORM aldea EI CIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIMIENTO,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0072-43	FECHA:	3/06/2024
NOMBRE DE DIRECTOR:	Gildardo Waldemar Ordóñez Marroquin	NÚMERO DE TELÉFONO:	57163250

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS

No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
1	Sustitución de chapa en puertas dos manos de pintura, sepillado, lijada	Unidad	2	Q887.25	Q1,774.50
2	Sustitución de puerta de madera por puerta de metal en servicios sanitarios niños y niñas	Unidad	2	Q2,915.25	Q5,830.50
3	Sustitución de estructura de metal de ventana	Unidad	4	Q887.25	Q3,549.00
4	Sustitución de vidrios	Unidad	38	Q63.38	Q2,408.44
5	Sustitución de balcones de metal	Unidad	8	Q950.63	Q7,605.04
6	Reparación de piso cemento liquido	M2	48	Q190.13	Q9,126.24
7	Reparación de piso de torta de concreto	M2	12	Q210.00	Q2,520.00
8	Sustitución de canal de metal	ML	29	Q240.83	Q6,984.07
9	Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"	Tubo	12	Q172.83	Q2,073.96
10					Q0.00
11	Pintura en muros exteriores e interiores	M2	282.279	Q33.97	Q9,589.02
12					Q0.00
13	Sustitución de focos ahorradores	Unidad	18	Q63.38	Q1,140.84
14	Sustitución de plafoneras	Unidad	4	Q20.28	Q81.12
15				SUB -TOTAL	Q52,682.73

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.

D. Ivan Rivera
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello del Director del Centro Educativo



USO EXCLUSIVO DIDEUC

Revisado por: *[Signature]* 57163250
Coordinador(a) de Infraestructura Escolar DIDEUC
Firma y sello

JUAN PABLO BORRAYO MARROQUÍN
ARQUITECTO

Autorizado por: *[Signature]*
Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello



*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS					
No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
VIENE					52,682.73
16	Sustitucion interruptodes simples	Unidad	2	Q101.40	Q202.80
17	Tomacorrientes dobles	Unidad	2	Q114.00	Q228.00
18	Sustitucion de flipones	Unidad	2	Q139.43	Q278.86
19	Sustitucion de tablero de flipones	Unidad	1	Q316.51	Q316.51
20	Reparacion de cableado electrico	ML	50	Q38.03	Q1,901.50
21	Sustitucion de accesorios deposito de agua	Unidad	2	Q760.50	Q1,521.00
23	Sustitución de pila de cemento de dos lavadero	Unidad	3	Q1,528.00	Q4,584.00
24	aplicación de sabieta de muros de contecion	M2	3	Q88.73	Q266.19
25	Reparacion de muro de contencion aplicacion de concreto vertical mente 25 cmt por 20 cmts	M2	9	Q88.73	Q798.57
26	Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal	Unidad	1	Q7,019.84	Q7,019.84
27	Sustitucion de lamina por block en area de cocina	M2	26	Q200.00	Q5,200.00
28					Q0.00
29					Q0.00
30					Q0.00
SUB-TOTAL					Q22,317.27
TOTAL					Q75,000.00

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.

Dilian Rivera
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público



Revisado por: *[Signature]*
Coordinador(a) de Infraestructura Escolar/ DIEDUC
Firma y sello



JUAN PABLO BORRARO MARROQUÍN
ARQUITECTO
EXCLUSIVO DIEDUC

Autorizado por: *[Signature]*
Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello

*Los Rengiones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Version

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0072-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: Sustitución de chapa



Foto 2: Sustitución de puertas




Foto 3: Sustitución de ventanas de metal



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6 y 7 : Reparación de piso de cemento liquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilian Rivas
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0072-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 7: Sustitución de canal de metal




Foto 8: Sustitución de canal de metal y reparación de bajada de agua pluvial




Foto 9: Pintura de la escuela



Foto 10: Sustitución de focos



Foto 11: Sustitución de plafonera




Foto 12: toma corrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilian Rivera
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0072-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 13: Sustrucción de flipones



Foto 14: Sustrucción de tableros de flipones




Foto 15: Reparación de cableado eléctrico



Foto 16: Sustrucción de accesorios de depósitos de agua



Foto 17: Sustrucción de pilas de cemento de dos lavaderos



Foto 18: Aplicación de sableta de muros de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diliana Rivera
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0072-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 19: Reparación de muro de contención con aplicación de concreto vertical 25 cm x 20



Foto 20: Sustitución de estufa rural completa, incluyendo chimenea y plancha de metal



Foto 21: Sustitución de lamina por block en area de cocina



Foto 16:



Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilian Rivera
Firma y sello del Presidente de la OPF




[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOERM EL CIMENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIMENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0072-43		

BOSQUEJO



Firma y Sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público	