


DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS					
No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
VIENEN					Q42,050.00
9	PINTURTA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES				
9.1	Pintura en muros exteriores e interiores	M2	150	Q30.00	Q4,500.00
10	SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS				
10.3	Sustitución de Inodoro	UNIDAD	4	Q750.00	Q3,000.00
15	MUROS PERIMETRALES				
15.1	Reparacion de muro perimetral de block	M2	30	Q45.00	Q1,350.00
17	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO				
17.4	Sustitucion de focos ahorradores	ML	12	Q75.00	Q900.00
17.5	Sustitución de plafonera	unidades	12	Q23.00	Q276.00
17.6	Sustitución de interruptores simples	unidades	12	Q23.00	Q276.00
17.11	Sustitución de cableado Electrico	ML	50	Q33.46	Q1,673.00
19	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRECIDAD Y PLOMERIA)				
19.2	Fabricacion e instalacion de balcones de hierro en ventana	M2	145	Q25.00	Q3,625.00
19.3	Fabricacion e instalacion de puertas de metal en modulos	UNIDAD	5	Q700.00	Q3,500.00
19.4	Fabricacion e instalacion de puertas de metal en baños	UNIDAD	4	Q600.00	Q2,400.00
19.7	Instalacion de estructura portante de metal	M2	90	Q30.00	Q2,700.00
19.8	Instalacion de lamina troquelada aluzinc	M2	50	Q35.00	Q1,750.00
19.9	Desinstalacion de estructura portante	M2	90	Q30.00	Q2,700.00
19.10	Desinstalacion de lamina existente	M2	52	Q35.00	Q1,820.00
19.11	Instalacion de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable electrico)	UNIDAD	12	Q90.00	Q1,080.00
19.15	Instalacion de inodoro	UNIDAD	4	Q350.00	Q1,400.00
TOTAL Q.					Q75,000.00

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público



USO EXCLUSIVO DIEDUC

Revisado por: 
Responsable de la revisión
Nombre, puesto y Firma

Aprobado por: 
Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GUATEMALA
DIRECCIÓN DEPTAL.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA


Roberto Herrera Rivas
Ingeniero Civil
Col. 8970

*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias de recursos a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LIBERTAD LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-2275-42	FECHA:	03 DE MARZO DEL 2025



Foto 1: 1.1 SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 2: 1.3 SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN



Foto 3: 2.3 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL




Foto 4: 4.3 SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 5: 4.3 SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 6: 4.4 SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE SERVICIO SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LIBERTAD LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-2275-42	FECHA:	03 DE MARZO DEL 2025



Foto 7: 5.2 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA POR (BALCONES DE METAL)



Foto 8: 6.5 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CEMENTO POR TORTA



foto 10: 6.8 SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO CERAMICO



Foto 11: 9.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 11: 10.3 SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 12: 15.1 REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

