

HOJA 2 DE 2

| <b>DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS</b> |                                              |                  |          |                          |                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------------|
| No.                                       | * RENGLONES DE TRABAJO                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | SUBTOTAL Q.        |
|                                           |                                              |                  |          | <b>VIENEN</b>            | <b>Q 67.291,00</b> |
| 7                                         | REPARACIÓN DE COCINA                         |                  |          |                          |                    |
| 7.1                                       | Mejoramiento de estufa rural completa        | UNIDAD           | 2        | Q 2.209,50               | Q 4.419,00         |
| 7.2                                       | Instalación de azulejo en estufa rural       | M2               | 5        | Q 130,00                 | Q 650,00           |
| 7.3                                       | Mejoramiento de azulejo en muebles de cocina | M2               | 8        | Q 130,00                 | Q 1.040,00         |
| 7.4                                       | Mejoramiento de lavatrastos de dos fosas     | UNIDAD           | 1        | Q 1.600,00               | Q 1.600,00         |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           |                                              |                  |          |                          |                    |
|                                           | <b>TOTAL Q.</b>                              |                  |          |                          | <b>Q 75.000,00</b> |

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.

Firma y Sello del Presidente de COPF

Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

|                                                                                                |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| USO EXCLUSIVO DIEDUC                                                                           |                                                                                         |
| Revisado por: <u>DR. ELMAR MORALES</u><br>Responsable de la revisión<br>Nombre, puesto y Firma | Aprobado por: _____<br>Coordinador(a) de Infraestructura Escolar<br>Planificador DIEDUC |
| Autorizado por: _____<br>Director(a) Departamental de Educación<br>Firma y sello               |    |

\*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el Instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Comunes a QEP para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".